
 

تعالیمهبس  

«استعلام بهاء»  

شورای اسلامی  28/01/1403مورخ  458و مصوبه شماره  1403به استناد پیش بینی بودجه مصوب سال در نظر دارد   ارکانروستای دهیاری 

نسبت  دهیاری از محل اعتبارات عمرانی 1403/ 24/02مورخ  203/4/102/1403هیات تطبیق بخش مرکزی به شماره و مصوبه  ارکانروستای 

و اجرای لاشه اجرای کانال با سنگ مالون و تاوه ، اجرای پله با سنگ مالون ، اجرای دیوار با سنگ مالون ، اجرای سنگفرش اجرای به اجرای 

صلاحیت فنی  به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای  پیمانیرا بصورت ) برابر دستور کار نقشه پیوست(  و سیمانچینی با سنگ و ملات ماسه 

 سه پاکت الف: که شاملرا خواهشمند است مبلغ پیشنهادی خود به نازلترین قیمت واگذار نماید. از طریق اخذ استعلام و توان اجرایی دارند

به شماره حساب  ریال 700.185.152و یا فیش واریز مبلغ  ریال 700.185.152شامل ضمانتنامه بانکی به مبلغ تضمین شرکت در استعلام 

اساسنامه شرکت یا گواهی صلاحیت ، اسناد و نقشه های شامل  پاکت ب:،   ارکانبه نام دهیاری  ایران ملی  بانک نزد 0102933992000

اعلام و پاکت  04/04/1403را تا مورخ  ،  شامل تکمیل فرم استعلام و قیمت پیشنهادی پیمانکار پاکت ج: ممهور به مهر پیمانکار استعلام

بازگشایی  06/04/1403پاکتهای تحویلی در مورخ  تحویل و رسید دریافت نمائید. حراست فرمانداری بجنورددربسته و ممهور به مهر را به 

 خواهد شد . 
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  مترمربع 200  

ستر ، پخش و رگلاژگراویه و اجرای سنگفرش  با سنگ تاوه و تحکیم باجرای خاکبرداری،

کلیه ماشین آلات و )  مطابق نقشه پیوستو تنظیف کارگاه پس از اتمام پروژه بند کشی 

 (   پیمانکار میباشد بر عهدهاجرا پروژه جهت مصالح 

1 

 متر مربع 85  

و تنظیف کارگاه اجرای پله با سنگ مالون و بندکشی اجرای خاکبرداری،تحکیم بستر ، 

کلیه ماشین آلات و مصالح جهت اجرا پروژه بر پس از اتمام پروژه مطابق نقشه پیوست ) 

 (   عهده پیمانکار میباشد

2 

 متر طول 45  

و بندکشی و تنظیف  اجرای خاکبرداری،تحکیم بستر ، اجرای کانال با سنگ مالون و تاوه

کلیه ماشین آلات و مصالح جهت اجرا کارگاه پس از اتمام پروژه مطابق نقشه پیوست ) 

 (   پروژه بر عهده پیمانکار میباشد

3 

 متر مکعب 90  

اجرای خاکبرداری،تحکیم بستر ، اجرای دیوار  با نمای مالون و بندکشی و تنظیف کارگاه 

کلیه ماشین آلات و مصالح جهت اجرا پروژه بر پس از اتمام پروژه مطابق نقشه پیوست ) 

 (   عهده پیمانکار میباشد

4 

 

 

 

 5 با سنگ و ملات ماسه و سیماناجرای لاشه چینی  متر مکعب 20 

 آدرس پیمانکار  :...............................................................................................       جمع کل 

 شماره تماس :....................................................................................................    

:.......................................................................................................شماره ملی   

 نام نام خانوادگی :..............................................................................................

   مهر و امضاء                                                                             ./........          تاريخ تحويل استعلام بها : ....../.....

 جمع کل به حروف: 

......................................................................................

......................................................................................

....................................................................................  

 

 امضا دهیار                                                                                                                            

     نام و نام خانوادگی ........................                                                                                                                         

 

 بجنوردفرمانداری شهرستان 

 مرکزیبخش 

 ارکان  دهیاری روستای

 1715شماره:

 26/03/1403 : تاريخ

1-2 

 

 تجدید مناقصه



 باشد .می 06/05/1403* اعتبار استعلام تا مورخ 

 . اجرا ،بیمه و مالیات میباشدتکمیل شده فوق قیمت نهایی * قیمت استعلام 

 قابل قبول نمیباشد. /پیمانکار*بدیهی است  هیچ گونه افزایش قیمت تحت هیچ عنوانی از فروشنده

  خاکبرداری ، تامین کلیه مصالح و اجرای پروژه بر عهده پیمانکار میباشد . * 

 *دهیاری در قبول یا رد برنده استعلام مختار میباشد.
 

 کیلومتر میباشد .   15 بجنورد از   ارکان*فاصله روستای 

09158860386شماره تماس:  پاکدل آقای دهیار :   

 

 

 

 

 

 

دهیار امضا                                                                                  

 نام و نام خانوادگی ........................                                                                                                      
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